



Trabajos de Rehabilitación del Tribunal Supremo  
Especificaciones Técnicas Mármol y Agregado de la Entrada

SUBASTA FORMAL 19-32F

<b>PRESENTACIÓN DE COSTOS</b>		
<b>Trabajos de Agregado y Mármol</b>		
<b>Partida</b>	<b>Descripción</b>	<b>Total Partida</b>
<b>1</b>	<b>Condiciones Generales*</b>	
<b>2</b>	<b>Demolición, Disposición y Limpieza</b>	
<b>3</b>	<b>Agregado</b>	
<b>4</b>	<b>Mármol</b>	
<b>5</b>	<b>Otras Partidas no Incluidas*</b>	
	<b>Total de la Oferta</b>	

Tiempo de culminación de los trabajos: \_\_\_\_ días  
\*Tiene que especificar qué incluye